
服务简述 服务工具包 

 ProDeploy for SourceOne 2019 年 2 月 15 日 

 -1-  

ProDeploy for SourceOne 
型号：PS-PD-S1DP、PS-PD-S1T2DP、PS-PD-S1FI10DP、PS-PD-S1FI30DP、PS-PD-

S1FI50DP、PS-PD-S1SH10DP、PS-PD-S1SH30DP、PS-PD-S1SH50DP 

 

服务描述 

ProDeploy for SourceOne 服务安装 SourceOne 解决方案，该解决方案包含通过软件连接到单

个 Microsoft Exchange 或 Lotus Notes 服务器的一个 SourceOne 服务器。实施服务包括在客户

提供并经过预先认可的服务器硬件上规划、安装和配置 SourceOne 软件。这些服务会处理实现

完善且全面的实施所需的流程、过程和任务。 

PS-PD-S1DP — ProDeploy for SourceOne EM 1000 User T1  

本服务安装 SourceOne 解决方案，该解决方案包含通过软件连接到单个 Microsoft Exchange 

或 Lotus Notes 服务器的一个 SourceOne 服务器。实施服务包括在客户提供并经过预先认可的

服务器硬件上规划、安装和配置 SourceOne 软件。本服务会处理实现完善且全面的实施所需的

流程、过程和任务。 

PS-PD-S1T2DP — ProDeploy for SourceOne EM 6000 User T2  

本服务会安装 SourceOne 归档解决方案，包括单个站点上的单个 SourceOne 主服务器、三个

工作服务器以及这些服务器与单个 Microsoft Exchange 或 Lotus Notes 服务器的软件连接。实

施服务包括在客户提供并经过预先认可的服务器硬件上规划、安装和配置 SourceOne 软件。该

服务会处理在单个站点完善且全面地实施能支持 5,001-6,000 个邮箱的环境所需的流程、过程

和任务。 

PS-PD-S1FI10DP — ProDeploy for SourceOne File Archive 10 TB 

本服务安装 SourceOne 归档解决方案，包括单个 SourceOne 主服务器或 SourceOne 工作服务

器和单个站点的软件连接。本服务包括在客户提供并经过预先认可的服务器硬件上规划、安装

和配置 SourceOne 软件。在能够归档 10 TB 数据的环境中，此服务处理在单个站点中完成全面

的实施所需执行的流程、过程和任务。 

PS-PD-S1FI30DP — ProDeploy for SourceOne File Archive 30 TB 

本服务安装 SourceOne 归档解决方案，包括单个 SourceOne 主服务器或 SourceOne 工作服务

器和单个站点的软件连接。本服务包括在客户提供并经过预先认可的服务器硬件上规划、安装

和配置 SourceOne 软件。在能够归档 30 TB 数据的环境中，此服务处理在单个站点中完成全面

的实施所需执行的流程、过程和任务。 
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PS-PD-S1FI50DP — ProDeploy for SourceOne File Archive 50 TB 

本服务安装 SourceOne 归档解决方案，包括单个 SourceOne 主服务器或 SourceOne 工作服务

器和单个站点的软件连接。本服务包括在客户提供并经过预先认可的服务器硬件上规划、安装

和配置 SourceOne 软件。在能够归档 50 TB 数据的环境中，此服务处理在单个站点中完成全面

的实施所需执行的流程、过程和任务。 

PS-PD-S1SH10DP — ProDeploy for SourceOne SharePoint Archive 10 TB 

本服务安装 SourceOne 归档解决方案，包括一个 SourceOne 主服务器和在单个站点上到单个 

Microsoft SharePoint Farm 的软件连接。本服务可在客户提供并经过预先认可的服务器硬件上

规划、安装和配置 SourceOne 软件。在能够支持最多 10 TB 数据的一个 SharePoint Farm 环

境中，此服务处理在单个站点中完成全面的实施所需执行的流程、过程和任务。 

PS-PD-S1SH30DP — ProDeploy for SourceOne SharePoint Archive 30 TB 

本服务安装 SourceOne 归档解决方案，包括一个 SourceOne 主服务器和在单个站点上到单个 

Microsoft SharePoint Farm 的软件连接。本服务可在客户提供并经过预先认可的服务器硬件上

规划、安装和配置 SourceOne 软件。在能够支持最多 30 TB 数据的一个 SharePoint Farm 环

境中，此服务处理在单个站点中完成全面的实施所需执行的流程、过程和任务。 

PS-PD-S1SH50DP — ProDeploy for SourceOne SharePoint Archive 50 TB 

本服务安装 SourceOne 归档解决方案，包括一个 SourceOne 主服务器和在单个站点上到单个 

Microsoft SharePoint Farm 的软件连接。本服务可在客户提供并经过预先认可的服务器硬件上

规划、安装和配置 SourceOne 软件。在能够支持最多 50 TB 数据的一个 SharePoint Farm 环

境中，此服务处理在单个站点中完成全面的实施所需执行的流程、过程和任务。 

项目范围 

在客户履行本文档中详细描述的“客户职责”的前提下，Dell EMC 人员或授权代理（下称

“Dell EMC 人员”）与客户的员工紧密合作，以执行下面指定的服务（下称“服务”）。 

PS-PD-S1DP — ProDeploy for SourceOne EM 1000 User T1 

本服务包括以下组成部分（不得超过列出的值）： 

• 邮箱的 SourceOne 归档：1 

• SourceOne 主服务器：1 

• SourceOne 管理控制台的数量：1 

• 配置以下电子邮件管理组件： 

▪ 组织策略：1 
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▪ 映射文件夹：1 

在实施本服务的这一部分期间，Dell EMC 将： 

• 收集 SourceOne 实施要求。 

• 审查 SourceOne 调查问卷。 

• 制定 SourceOne 详细设计要求并记录在《配置指南》中。 

• 与客户召开一次实施前任务清单评审会。 

• 制定《测试计划》。  

• 部署试点 SourceOne 环境。 

• 与客户一起检查 SourceOne 试用结果 

• 与客户 DBA 合作，在受支持的 Microsoft SQL 环境中配置以下 SourceOne 数据库： 

▪ 安装 SourceOne Activity 数据库。 

▪ 安装 SourceOne Native Archive 数据库。 

▪ 安装 SourceOne Search 数据库。 

• 在主服务器上安装 SourceOne 软件。 

• 在工作服务器上安装 SourceOne 软件。 

• 根据设计配置 SourceOne 电子邮件管理 

• 完成解决方案设计验证。 

• 完成解决方案实施验证。 

• 完成并交付《测试计划》。 

• 进行基本的知识传授。 

• 注册客户以接收产品通知。 

PS-PD-S1T2DP — ProDeploy for SourceOne EM 6000 User T2 

本服务包括以下组成部分（不得超过列出的值）： 

• 邮箱的 SourceOne 归档：1 

• SourceOne 主服务器：1 

• SourceOne 管理控制台的数量：1 

• 配置以下电子邮件管理组件： 
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▪ 组织策略：1 

▪ 映射文件夹：1 

在实施本服务的这一部分期间，Dell EMC 将： 

• 收集 SourceOne 实施要求。 

• 审查 SourceOne 调查问卷。 

• 制定 SourceOne 详细设计要求并记录在《配置指南》中。 

• 与客户召开一次实施前任务清单评审会。 

• 制定《测试计划》。  

• 部署试点 SourceOne 环境。 

• 与客户一起检查 SourceOne 试用结果。 

• 与客户 DBA 合作，在受支持的 Microsoft SQL 环境中配置以下 SourceOne 数据库： 

▪ 安装 SourceOne Activity 数据库。 

▪ 安装 SourceOne Native Archive 数据库。 

▪ 安装 SourceOne Search 数据库。 

• 在主服务器上安装 SourceOne 软件。 

• 在工作服务器上安装 SourceOne 软件。 

• 根据设计配置 SourceOne 电子邮件管理 

• 完成解决方案设计验证。 

• 完成解决方案实施验证。 

• 完成并交付《测试计划》。 

• 进行基本的知识传授。 

• 注册客户以接收产品通知。 

PS-PD-S1FI10DP — ProDeploy for SourceOne File Archive 10 TB 

本服务包括以下组成部分（不得超过列出的值）： 

• 邮箱的 SourceOne 归档：1 

• 要进行归档的文件数据量 (TB)：1 

• SourceOne 主服务器：1 
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• SourceOne 管理控制台的数量：1 

• 配置以下文件归档组件： 

▪ 映射文件夹：2 

▪ 组织策略 2 

在实施本服务的这一部分期间，Dell EMC 将： 

• 收集 SourceOne 实施要求。 

• 审查 SourceOne 调查问卷。 

• 制定 SourceOne 详细设计要求并记录在《配置指南》中。 

• 与客户召开一次实施前任务清单评审会。 

• 制定《测试计划》。  

• 部署试点 SourceOne 环境。 

• 与客户一起检查 SourceOne 试用结果。 

• 与客户 DBA 合作，在受支持的 Microsoft SQL 环境中配置以下 SourceOne 数据库： 

▪ 安装 SourceOne Activity 数据库。 

▪ 安装 SourceOne Native Archive 数据库。 

▪ 安装 SourceOne Search 数据库。 

• 在主服务器上安装 SourceOne 软件。 

• 根据设计配置 SourceOne 文件归档 

• 完成解决方案设计验证。 

• 完成解决方案实施验证。 

• 完成并交付《测试计划》。 

• 进行基本的知识传授。 

• 注册客户以接收产品通知。 

PS-PD-S1FI30DP — ProDeploy for SourceOne File Archive 30 TB 

本服务包括以下组成部分（不得超过列出的值）： 

• 邮箱的 SourceOne 归档：1 

• 要进行归档的文件数据量 (TB)：1 
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• SourceOne 主服务器：1 

• SourceOne 管理控制台的数量：1 

• 配置以下文件归档组件： 

▪ 映射文件夹：2 

▪ 组织策略 2 

在实施本服务的这一部分期间，Dell EMC 将： 

• 收集 SourceOne 实施要求。 

• 审查 SourceOne 调查问卷。 

• 制定 SourceOne 详细设计要求并记录在《配置指南》中。 

• 与客户召开一次实施前任务清单评审会。 

• 制定《测试计划》。  

• 部署试点 SourceOne 环境。 

• 与客户一起检查 SourceOne 试用结果。 

• 与客户 DBA 合作，在受支持的 Microsoft SQL 环境中配置以下 SourceOne 数据库： 

▪ 安装 SourceOne Activity 数据库。 

▪ 安装 SourceOne Native Archive 数据库。 

▪ 安装 SourceOne Search 数据库。 

• 在主服务器上安装 SourceOne 软件。 

• 根据设计配置 SourceOne 文件归档。 

• 完成解决方案设计验证。 

• 完成解决方案实施验证。 

• 完成并交付《测试计划》。 

• 进行基本的知识传授。 

• 注册客户以接收产品通知。 

PS-PD-S1FI50DP — ProDeploy for SourceOne File Archive 50 TB 

本服务包括以下组成部分（不得超过列出的值）： 

• 邮箱的 SourceOne 归档：1 
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• 要进行归档的文件数据量 (TB)：1 

• SourceOne 主服务器：1 

• SourceOne 管理控制台的数量：1 

• 配置以下文件归档组件： 

▪ 映射文件夹：2 

▪ 组织策略 2 

在实施本服务的这一部分期间，Dell EMC 将： 

• 收集 SourceOne 实施要求。 

• 审查 SourceOne 调查问卷。 

• 制定 SourceOne 详细设计要求并记录在《配置指南》中。 

• 与客户召开一次实施前任务清单评审会。 

• 制定《测试计划》。  

• 部署试点 SourceOne 环境。 

• 与客户一起检查 SourceOne 试用结果。 

• 与客户 DBA 合作，在受支持的 Microsoft SQL 环境中配置以下 SourceOne 数据库： 

▪ 安装 SourceOne Activity 数据库。 

▪ 安装 SourceOne Native Archive 数据库。 

▪ 安装 SourceOne Search 数据库。 

• 在主服务器上安装 SourceOne 软件。 

• 根据设计配置 SourceOne 文件归档。 

• 完成解决方案设计验证。 

• 完成解决方案实施验证。 

• 完成并交付《测试计划》。 

• 进行基本的知识传授。 

• 注册客户以接收产品通知。 

PS-PD-S1SH10DP — ProDeploy for SourceOne SharePoint Archive 10 TB 

本服务包括以下组成部分（不得超过列出的值）： 



服务简述 服务工具包 

 ProDeploy for SourceOne 2019 年 2 月 15 日 

 -8-  

• 邮箱的 SourceOne 归档：1 

• 要进行归档的 SharePoint 数据量 (TB)：1 

• SourceOne 主服务器：1 

• SourceOne 管理控制台的数量：1 

• SharePoint Farm 归档：1 

在实施本服务的这一部分期间，Dell EMC 将： 

• 收集 SourceOne 实施要求。 

• 审查 SourceOne 调查问卷。 

• 制定 SourceOne 详细设计要求并记录在《配置指南》中。 

• 与客户召开一次实施前任务清单评审会。 

• 制定《测试计划》。  

• 部署试点 SourceOne 环境。 

• 与客户一起检查 SourceOne 试用结果。 

• 与客户 DBA 合作，在受支持的 Microsoft SQL 环境中配置以下 SourceOne 数据库： 

▪ 安装 SourceOne Activity 数据库。 

▪ 安装 SourceOne Native Archive 数据库。 

▪ 安装 SourceOne Search 数据库。 

• 在主服务器上安装 SourceOne 软件。 

• 根据设计配置 SourceOne SharePoint 归档 

• 完成解决方案设计验证。 

• 完成解决方案实施验证。 

• 完成并交付《测试计划》。 

• 进行基本的知识传授。 

• 注册客户以接收产品通知。 

PS-PD-S1SH30DP — ProDeploy for SourceOne SharePoint Archive 30 TB 

本服务包括以下组成部分（不得超过列出的值）： 

• 邮箱的 SourceOne 归档：1 
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• 要进行归档的 SharePoint 数据量 (TB)：1 

• SourceOne 主服务器：1 

• SourceOne 管理控制台的数量：1 

• SharePoint Farm 归档：1 

在实施本服务的这一部分期间，Dell EMC 将： 

• 收集 SourceOne 实施要求。 

• 审查 SourceOne 调查问卷。 

• 制定 SourceOne 详细设计要求并记录在《配置指南》中。 

• 与客户召开一次实施前任务清单评审会。 

• 制定《测试计划》。  

• 部署试点 SourceOne 环境。 

• 与客户一起检查 SourceOne 试用结果。 

• 与客户 DBA 合作，在受支持的 Microsoft SQL 环境中配置以下 SourceOne 数据库： 

▪ 安装 SourceOne Activity 数据库。 

▪ 安装 SourceOne Native Archive 数据库。 

▪ 安装 SourceOne Search 数据库。 

• 在主服务器上安装 SourceOne 软件。 

• 根据设计配置 SourceOne SharePoint 归档。 

• 完成解决方案设计验证。 

• 完成解决方案实施验证。 

• 完成并交付《测试计划》。 

• 进行基本的知识传授。 

• 注册客户以接收产品通知。 

PS-PD-S1SH50DP — ProDeploy for SourceOne SharePoint Archive 50 TB 

本服务包括以下组成部分（不得超过列出的值）： 

• 邮箱的 SourceOne 归档：1 

• 要进行归档的 SharePoint 数据量 (TB)：1 
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• SourceOne 主服务器：1 

• SourceOne 管理控制台的数量：1 

• SharePoint Farm 归档：1 

在实施本服务的这一部分期间，Dell EMC 将： 

• 收集 SourceOne 实施要求。 

• 审查 SourceOne 调查问卷。 

• 制定 SourceOne 详细设计要求并记录在《配置指南》中。 

• 与客户召开一次实施前任务清单评审会。 

• 制定《测试计划》。  

• 部署试点 SourceOne 环境。 

• 与客户一起检查 SourceOne 试用结果 

• 与客户 DBA 合作，在受支持的 Microsoft SQL 环境中配置以下 SourceOne 数据库： 

▪ 安装 SourceOne Activity 数据库。 

▪ 安装 SourceOne Native Archive 数据库。 

▪ 安装 SourceOne Search 数据库。 

• 在主服务器上安装 SourceOne 软件。 

• 根据设计配置 SourceOne SharePoint 归档 

• 完成解决方案设计验证。 

• 完成解决方案实施验证。 

• 完成并交付《测试计划》。 

• 进行基本的知识传授。 

• 注册客户以接收产品通知。 

所有服务中包含的以下活动，包括客户选择的补充部署服务、重点关注对项目启动、规划、执

行和关闭的管理，包括协调资源的交付以及与利益相关者的沟通： 

• 管理分配给项目的 Dell EMC 资源。 

• 与客户指定的单一联系人协作以协调项目任务，并管理指定用来完成这些任务的资源。 

• 充当所有项目沟通和上报的单点联系人。 
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• 确定合约履行流程和时间表。 

• 制定包括关键路线事件和里程碑的《项目计划》大纲。 

• 召开动员会，审查项目范围、预期、沟通计划以及所需资源的可用性。 

• 召开定期状态会议，检查项目流程、问题和潜在风险。开会的频率由客户和 Dell EMC 共同

商定。 

• 协调项目完结、审查和签收。 

交付成果 

Dell EMC 将为客户提供与服务相关的以下交付成果： 

• 配置指南 

• 知识传授 

• 测试计划 

• 项目完成表 

Dell EMC 人员配备 

Dell EMC 将提供适当的 Dell EMC 人员来执行以上“项目范围”部分中指定的服务。 

客户职责 

为了保障本文档中规定的各项服务的顺利实施，客户必须及时向 Dell EMC 提供办公用品、设施、

器材、帮助、合作、准确完整的客户行政长官、代理人员和员工的信息与数据，配置妥当的计

算机产品以及网络访问权限。客户负责确保已在服务启动前备份所有客户数据。对于与服务相

关的任何数据丢失、数据不可访问或数据不可恢复，Dell EMC 概不负责。 

以下是客户的额外职责： 

• 提供完全运行的 Microsoft SQL Server 

• 客户将提供保留和处置要求。 

• 客户必须参加知识传授会议。 

服务时间安排 

除非双方以书面形式商定，否则预计的服务开始日期为 Dell EMC 收到并批准客户采购本服务的

订单后的两 (2) 周内。 
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客户须在 Dell EMC 发票日期后十二 (12) 个月内使用此处描述的服务（“服务期限”）。服务

将于服务期限的最后一天自动过期，除非 Dell EMC 同意延期。在任何情况下，客户都无权针对

服务的任何未使用部分要求抵扣或返款。 

服务范围变更 

对服务、时间安排、费用或本文档的任何变更，均须经 Dell EMC 和客户以书面形式共同商定。

根据此类变更的范围，Dell EMC 可能要求双方签署一份单独的工作说明书，来详细说明变更、

拟议的变更对费用和时间安排的影响以及其他相关条款。 

服务范围排除 

Dell EMC 只负责执行本文档中所明确描述的服务。所有其他服务、任务和活动均被认为不在 

范围之内。 

客户需要在他们向 Dell EMC 授予了访问权限的任何系统上持续运行新版的防病毒应用程序， 

还将对所有交付成果和用于承载交付成果的介质进行扫描。客户应采取合理的数据备份措施，

特别是，客户应提供日常备份流程并在 Dell EMC 对客户的生产系统执行任何补救措施、升级或

其他工作之前备份相关数据。如果现有协议或本文档未以任何形式排除 Dell EMC 对数据丢失承

担的责任，Dell EMC 只对数据丢失承担一般数据恢复工作所发生的费用，而且此恢复工作是以

客户已适当备份数据为前提的。 

定额竞标服务费和发票开具时间表 

本文档中所述服务的提供时间应为连续日期的服务提供商正常工作时间（周一到周五当地时间

上午 8:00 到下午 6:00，服务提供商和当地节假日除外）。但是，考虑到所执行服务的性质（例

如现场硬件部署），某些服务可能需要由服务提供商安排在正常工作时间外交付。 

本文档中所述的服务按适用的服务提供商报价所规定的费用以“固定价格”的形式提供。 

本服务将使用服务提供商的标准交付模型交付，这可能包括现场和/或异地交付服务。如果客户

要求不同的交付模型，则费用、开支、工作范围和/或时间安排可能会根据本文档中的“服务范

围变更”部分进行修改。如果客户不依照“服务范围变更”部分授权此类变更，则服务提供商

和客户均同意服务提供商的标准交付模型将适用于“服务”。（不适用于美国政府或美国各州

合约，此类合约不支持非现场交付服务。） 

服务提供商收到并批准客户的采购订单后即会开具发票。 

客户授权服务提供商为服务变更或例外情况开具发票，并且应支付与其相关的额外费用。 
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附录 A  

补充部署服务 

补充部署服务是额外的部署服务，可补充新部署或补充已部署的 Dell EMC 解决方案。以下补充部署

服务作为上面提到的 ProDeploy Enterprise Suite 产品的附加服务出售： 

PS-PDAD-S1DMDP — ProDeploy Add-On for SourceOne DM 1000 User Base Tier 1 

本服务包括以下组成部分（不得超过列出的值）： 

• 邮箱的 SourceOne 归档：1 

• SourceOne 主服务器：1 

• SourceOne 管理控制台的数量：1 

• SourceOne Discovery 管理控制台的数量：1 

• Discovery Manager 客户端的数量：1 

• 配置 Discovery Manager 组件： 

▪ 封存文件夹：1 

▪ 示例：1 

▪ 法律封存文件夹：1 

在实施本服务的这一部分期间，Dell EMC 将： 

• 收集 SourceOne 实施要求。 

• 审查 SourceOne 调查问卷。 

• 制定 SourceOne 详细设计要求并记录在《配置指南》中。 

• 与客户召开一次实施前任务清单评审会。 

• 制定《测试计划》。  

• 部署试点 SourceOne 环境。 

• 与客户一起检查 SourceOne 试用结果 

• 与客户 DBA 合作，在受支持的 Microsoft SQL 环境中配置以下 SourceOne 数据库： 

▪ 安装 SourceOne Activity 数据库。 

▪ 安装 SourceOne Native Archive 数据库。 
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▪ 安装 SourceOne Search 数据库。 

• 在主服务器上安装 SourceOne 软件。 

• 安装 Discovery Manager 管理控制台。 

• 安装 SourceOne Discovery Manager 服务器。 

• 安装 Discovery Manager 客户端。 

• 配置 SourceOne Discovery Manager。 

• 完成并交付《测试计划》。 

• 进行基本的知识传授。 

• 注册客户以接收产品通知。 

PS-PDAD-S1DMT2DP — ProDeploy Add-On for SourceOne DM 6000 User Base Tier 2 

本服务包括以下组成部分（不得超过列出的值）： 

• 邮箱的 SourceOne 归档：1 

• SourceOne 主服务器：1 

• SourceOne 管理控制台的数量：1 

• SourceOne Discovery 管理控制台的数量：1 

• Discovery Manager 客户端的数量：1 

• 配置 Discovery Manager 组件： 

▪ 封存文件夹：1 

▪ 示例：1 

▪ 法律封存文件夹：1 

在实施本服务的这一部分期间，Dell EMC 将： 

• 收集 SourceOne 实施要求 

• 审查 SourceOne 调查问卷。 

• 制定 SourceOne 详细设计要求并记录在《配置指南》中。 

• 与客户召开一次实施前任务清单评审会。 

• 制定《测试计划》。  

• 部署试点 SourceOne 环境。 
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• 与客户一起检查 SourceOne 试用结果 

• 与客户 DBA 合作，在受支持的 Microsoft SQL 环境中配置以下 SourceOne 数据库： 

▪ 安装 SourceOne Activity 数据库。 

▪ 安装 SourceOne Native Archive 数据库。 

▪ 安装 SourceOne Search 数据库。 

• 在主服务器上安装 SourceOne 软件。 

• 安装 Discovery Manager 管理控制台。 

• 安装 SourceOne Discovery Manager 服务器。 

• 安装 Discovery Manager 客户端。 

• 配置 SourceOne Discovery Manager。 

• 完成并交付《测试计划》。 

• 进行基本的知识传授。 

• 注册客户以接收产品通知。 

PS-PDAD-S1SPVRDP — ProDeploy Add-On for SourceOne Supervisor 

本服务包括以下组成部分（不得超过列出的值）： 

▪ 审阅者客户端：1 

在实施本服务的这一部分期间，Dell EMC 将： 

• 安装 SourceOne Supervisor 服务器软件。 

• 配置 SourceOne Supervisor 服务器以抽检用户电子邮件。 

• 安装 SourceOne Supervisor 审阅者客户端。 

• 完成并交付《测试计划》。 

• 进行基本的知识传授。 

• 注册客户以接收产品通知。 

 

版权所有 © 2018 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利。Dell、EMC、Dell EMC 和其他商标为 

Dell Inc. 或其子公司的商标。Dell® / EMC® / Dell EMC® 等品牌商标将有可能同时出现在戴尔易

安信相关企业级产品 (包括硬件和软件)，和/或产品资料、戴尔易安信的官方网站。如果您有有
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关戴尔易安信产品相关的任何疑问，欢迎联系您的指定客户经理。其他商标可能是其各自所有

者的商标。 


